CONSORZIO IDRICO TERRAFIORE

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Registro generale n. 311 Data: **29 settembre 2031**

Oggetto: lavori di rifacimento della condotta adduttrice di Pieve Solaria - determinazione a contrarre - CIG B1774209C3 - CUP J41E3B000410005.

Il responsabile unico del progetto

Premesso che:

1. con deliberazione dell'assemblea consortile n. 24 del 12 giugno 2031 è stato approvato il programma triennale dei lavori, che comprende l'intervento in oggetto;

2. con determinazione n. 279 del 3 settembre 2031 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, che prevede un **importo complessivo dell'intervento di euro 2.740.000,00**, di cui **euro 61.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso** e quindi **euro 2.679.000,00 soggetti a ribasso**, come da quadro economico allegato al progetto;

3. l'intervento è finanziato con contributo regionale per euro 2.200.000,00 e con risorse proprie del Consorzio per la parte residua;

4. le lavorazioni sono riconducibili alla categoria prevalente OG6;

considerato che:

5. l'appalto ha per oggetto **l'esecuzione di lavori**;

6. il valore dell'intervento è tale da richiedere una procedura aperta;

7. il criterio di aggiudicazione da adottare è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo**;

Determina

1. di indire procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto;

2. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento è di euro 2.740.000,00, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 61.000,00;

3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

4. di approvare in linea tecnica lo schema di disciplinare di gara e lo schema di contratto, dando mandato all'ufficio di sottoporli a revisione legale prima della pubblicazione;

5. di dare atto che il termine di esecuzione dei lavori previsto dal progetto esecutivo è di **420 giorni** naturali e consecutivi;

6. di prenotare la spesa sui capitoli indicati nel quadro economico.

Il responsabile unico del progetto Ilaria Marzabello